



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΕΡΓΟ:** «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ **ΔΗΜΟΥ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ **ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ** **ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ**
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», προϋπολογισμού
3.850.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ) : **2.950.341,97€**

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	:	1.613.809,96€
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	:	290.485,79€
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΔΕ	:	1.904.295,75€
Απρόβλεπτα 15% (ΣΔΕ)	:	285.644,36€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	:	150.000,00€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	:	16.267,50€
Αναθεώρηση	:	23.100,43€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ	:	2.379.308,04€
ΦΠΑ 24%	:	571.033,93€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α.	:	2.950.341,97€

Στην Αθήνα σήμερα 14/5/2021 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρο Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΤΟΥΛΗ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τα Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Β'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών του Ν.3316/2005 κλπ», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με τον **δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»**, που έχει έδρα την οδό Πατησίων 67 Τ.Κ. 10434, τηλ. 2108216133, φαξ 2108829575, e-mail: info@ergoroh-ate.gr, ΑΦΜ 099361574, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΕΠ 17446, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΧΝΟ** του Θεολόγου, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 19, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΟ 176533, σύμφωνα με το από 24/12/2020 πρακτικό, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την υπ'αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ.

Α.Δ.Α.Μ.

- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ'αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών».
 4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ' αριθμ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018.
 6. Την υπ' αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018.
 7. Την συνταχθείσα μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» που έγινε με μέριμνα του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και η οποία αποτελείται από : Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Μελέτη Δικτύων ΟΚΩ , Προμετρήσεις και Σχέδια Μελέτης.
 8. Την υπ' αριθμ. 132/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7».
 9. Την έγκριση του 108ου/09-08-2018 Πρακτικού της ΚΣΕ του άρθρου 140 του Ν. 4070/2012 (ΥΠΟΜΕΔΙ/Δ19/οικ.2421/Φ(ΚΣΕ)/4-10-2018), για τη δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης μελετών και την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας – Έργα Ενίσχυσης Υφιστάμενου Συλλεκτήρα Σ7», του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, από την ίδια την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
 10. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 239451/30-11-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΗΗΘ7Λ7-ΟΞ3) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.9775.0105401 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 4.800.000,00 € για τα έτη 2018-2022.
 11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 901/12-3-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 61Η47Λ7-7ΥΝ) για την Ένταξη της Πράξης “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7” με Κωδικό ΟΠΣ 5076715 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.
 12. Την υπ' αριθμ. 3697/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΞΘ7Λ7-ΝΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών δημοπράτησης, 2) της διενέργειας διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 3.850.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Α.Δ.Α.Μ.

13. Την 136/2019 (ΑΔΑ: Ψ8Κ47Λ7-02Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», προϋπολογισμού 3.850.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 41384/30-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 960Δ465ΧΘ7-6ΧΣ) για ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
15. Την υπ' αριθμ 36/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠΚΙ7Λ7-09Ε).
16. Την υπ' αριθμ 69/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΨΤΗΧ7Λ7-ΤΜΤ) για την έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
17. Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04-02-2019 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 08-02-2019.
18. Την υπ' αριθμ. 446/2019(ΑΔΑ: ΩΠ4Ξ7Λ7-Π5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
19. Την υπ' αριθμ. 2164/2020 (ΑΔΑ: 67387Λ7-4Ξ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία στον οικονομικό φορέα **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) **39.75%** και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά **2.379.308,04 €** (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή **2.950.341,97 € (με Φ.Π.Α.)** και αναλύεται σε:
- | | | |
|---|---|----------------------|
| Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά | : | 1.613.809,96€ |
| ΓΕ & ΟΕ (18%) | : | 290.485,79€ |
| Απρόβλεπτα (15%) | : | 285.644,36€ |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | : | 150.000,00€ |
| ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών | : | 16.267,50€ |
| Αναθεώρηση | : | 23.100,43€ |
| ΦΠΑ (24%) | : | 571.033,93€ |
20. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
21. Την πράξη με αρ. 804/2020 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων, δηλαδή τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με τον δ.τ. **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»**, ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7»** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης ήτοι: α) του συμφωνητικού β) της διακήρυξης, γ) της οικονομικής προσφοράς, δ) του τιμολογίου δημοπράτησης, ε) της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), στ) της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, ζ) της Τεχνικής Περιγραφής, η) του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, θ) των Εγκεκριμένων Μελετών του έργου, ι) του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου.

Α.Δ.Α.Μ.

2. Την από 4-2-2019 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αριθμ. 446/2019(ΑΔΑ: ΩΠ4Ξ7Λ7-Π5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2.950.341,97 €)**. Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **2.950.341,97 €** συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και ανέρχεται στο ποσό των **πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (571.033,93€)**. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5076715.

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη (άρθρο 11 παρ.11.43), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος, **όχι αργότερα από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης**, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τμήμα του Έργου (πλην ΦΠΑ) ήτοι, τη συνολική συμβατική δαπάνη του έργου (χωρίς ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".

Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του, **όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανή θέση **τουλάχιστον δύο (2) Πινακίδες Αναγγελίας Έργου** που θα κατασκευάσει και οι οποίες θα παραμείνουν στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε συνολική προθεσμία **δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.**

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, των παραπάνω προθεσμιών επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010).

Α.Δ.Α.Μ.

Ο Ανάδοχος του έργου μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των Α.ΕΚ.Κ. οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010).

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»**, δηλώνει ότι αποδέχεται τα ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **2.950.341,97 €** σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος του έργου **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»**, κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ' αριθμόν **LD/20364/00119/29-12-2020**, ποσού **118.965,41 €** εκδόσεως **ΑΤΤΙΚΑ BANK**, που αποτελεί το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος του έργου, δήλωσε ότι ορίζεται αντίκλητος της εταιρίας η κα Αικατερίνη Νάκα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 242847, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 67 Τ.Κ. 10434 Αθήνα fax 210 8829575, τηλ. : 6944548858 & FAX 2108829575, e-mail: nakakaterina4@gmail.com, η οποία και αποδέχθηκε τον διορισμό της με την από 30-12-2020 υπεύθυνη δήλωσή της.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον
δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»,
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ